Příloha č.4

[bookmark: _GoBack] Smlouva o dílo

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro záměr „Důl Mauritius - Abertamy - parkovací, komunikační a odpočinkové plochy“
___________________________________________________________________________________


SMLOUVA O DÍLO

Číslo [doplní zadavatel]

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:


1.   Objednatel:			              Město Abertamy                                     
Se sídlem: 				Farní 2, 362 25 Abertamy
Zastoupený: 				Ing. Renatou Mrňkovou, starostkou města 
IČ: 						00254398
DIČ: 					není
Bankovní spojení: 			Česká spořitelna
Číslo účtu:				0803811309/0800
Telefon:				+420 353 892 333
E-mail:					starosta@mesto-abertamy.cz 
ID datové schránky:			7v4b7kr

(dále jen "objednatel" nebo „zadavatel“)	

2.   Zhotovitel:				[doplní účastník]
se sídlem: 				[doplní účastník]
zastoupený: 				[doplní účastník]
Technicky oprávněn zastupovat: 	[doplní účastník]
IČ: 						[doplní účastník]
DIČ: 					[doplní účastník]
Bankovní spojení: 			[doplní účastník]
Číslo účtu:				[doplní účastník]
Obchodní rejstřík vedený: 		[doplní účastník]	
ID datové schránky:			[doplní účastník]
(dále jen "zhotovitel" nebo „dodavatel“) 

Takto:

Preambule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě zadávacího řízení ( VZMR) pro veřejnou zakázku s názvem Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Důl Mauritius - Abertamy - parkovací, komunikační a odpočinkové plochy“

I. 
Předmět díla

1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v poskytnutí:
a) Zpracování dokumentace pro povolení stavby  dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon., vyhlášky č. 131/2024 sb., o dokumentaci staveb ve znění k datu podání nabídky, včetně zajištění inženýrské činnosti  při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné jednoduché stavby (záměru), včetně zpracování (zadání do portálu stavebníka) příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení,  ( +tištěný výstup dokumentace pro povolení stavby v počtu 3 paré + kompletní vydání na datovém nosiči USB v elektronické podobě ve formátu dwg. a pdf.).
b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon., a v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 sb., o dokumentaci staveb, včetně tištěné verze výkazů výměr, a dále včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výstup kompletní  dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a datovém nosiči USB s elektronickou verzí ve formátu dwg. a pdf.,  v celkovém počtu 6 paré). Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 datového nosiče USB s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu ve formátu xls. a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány;  zpracování rozpočtové části bude provedeno sdělené pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy. 
Dodavatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozímu stupni projektové dokumentace, dodavatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti vydanému rozhodnutí o povolení stavby.
Projektová dokumentace bude řešit parkovací a odpočinkové plochy a příjezdové komunikace v části Hřebečná na p.p.č. 1900/11, 1900/10, 1403/1, 1871/5 a 1396/3. Jedná se především o činnosti související se zpracováním kompletních dokumentací, a to včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Rozsah prací bude rozdělen na:

a)	Předprojektové práce jejichž součástí bude zajištění podkladů pro dokumentaci, zjištění   geologického průzkumu na p.p.č. 1403/1 (2 sondy včetně rozboru zeminy), dendrologický průzkum případně vynětí ze ZPF. 

b)	Projektové práce, které budou obsahovat zpracování dokumentace dle vyhlášky 131/2024 Sb. v platném znění v podrobnostech pro stavební povolení a pro provádění stavby pro objekty:

SO 101	Příjezdová komunikace
SO 102	Parkoviště
SO 103	Přístupová komunikace k dolu – etapa 0
SO 301	Odvodnění parkoviště
SO 302	Úprava vodních nádrží
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 402	Přeložka NN (bude-li nutná), přívod elektro
SO 701       Parkovací závory včetně přívodu elektro
         SO 702      Sociální modulové zařízení včetně likvidace odpadů a napojení
SO 801	Vegetační a parkové úpravy a mobiliář


	SO 000
	Příprava staveniště - kácení, čištění plochy
	kácení stromu, vyklizení pokácených dřevin, likvidace náletu

	SO 101
	Příjezdová komunikace 
	Nová komunikace požadované šířky a délky (min. 5,5m), bude napojena sjezdem na komunikaci III/2197 v Hřebečné k parkovacím stáním na p.p.č. 1403/1

	SO 102
	Parkoviště
	Nové parkoviště na pozemku 1403/1 a 1396/3, 1871/5 (k.ú. Hřebečná) o ploše cca pro 40 OA.

	SO 103
	Přístupové komunikace k dolu – etapa 0
	Pokračování (prodloužení) komunikace od parkoviště na p.p.č. 1900/10 v délce cca 40-50m

	SO 301
	Odvodnění parkoviště
	Parkoviště bude odvodněno pomocí kanalizace se vsakováním dle platných předpisů

	SO 302
	Úprava vodních nádrží
	Úprava(oprava) stávajících vodních nádrží a jejich okolí, oprava přítoku a odtoku, zemní úpravy, zpřístupnění pro pěší turistiku a vytvoření relaxační zón

	SO 401
	Veřejné osvětlení
	Komunikace a parkoviště bude osvětleno veřejným osvětlením s napojením na stávající vedení VO. 

	SO 402
	Přeložky NN (alt), přívod elektro
	Vzdušné vedení přes p.p.č. 1403/1 a 1396/3, napojení sociálního zařízení a závory

	SO 701
	Parkovací závory včetně přívodu elektro
	Systém parkování pomocí automatické závory, umožňující vjezd na parkovací plochu a výjezd z parkovací plochy

	SO 702
	Sociální modulové zařízení včetně likvidace odpadů a napojení
	Sociální zařízení včetně likvidace odpadu a připojení na vodovodní řád - sezonní provoz mimo zimní období (čistírna na odpadní vody nebo jímka)

	SO 801
	Vegetační, parkové úpravy a mobiliář
	Úprava stávající zeleně, přístup k vodní ploše, nová výsadba, terénní úpravy, městský mobiliář




c) Výkon autorského dozoru projektanta 
dle Standardů služeb po dobu zhotovování stavby. 
Autorský dozor projektanta kontroluje v průběhu provádění stavby to, zda stavba je zhotovována v souladu s projektovou dokumentací Zhotovitele (dále také Autora). V rámci Autorského dozoru projektanta je Zhotovitel povinen zabezpečit zejména:

· Občasnou kontrolu provádění stavby z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací (na výzvu objednatele);
· Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada;
· Vydávání odborných stanovisek ke všem relevantním požadavkům účastníků výstavby, zejména pak technického dozoru a Zhotoviteli stavby;
· Účast na vyzvání objednatele na kontrolních dnech stavby;

Zhotovitel je povinen vykonávat Autorský dozor projektanta jako občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby na předchozí vyzvání objednatele.

2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za uvedenou cenu. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

3. Všechny části projektové dokumentace musí být zpracovány v souladu s právními předpisy autorizovanou osobou s příslušným oprávněním. 

4. Součástí díla je i poskytnutí inženýrské činnosti spočívající i mimo jiné k zajištění potřebných podkladů. Součástí díla jsou i konzultace a schůzky se zadavatelem a jím zmocněnými osobami a účast zhotovitele na jednání orgánů zadavatele. Předpokládá se konání schůzek v sídle zadavatele, případně na místě samém. Jejich počet ani délka nejsou omezeny. Termíny a počet schůzek bude stanovovat zadavatel, nebude-li dohodnuto jinak. Zadavatel se však zavazuje, že množství a trvání schůzek nebude stanovovat šikanózně, ale účelně s ohledem na potřeby realizované akce a potřeby zadavatele a jeho rozhodovacích procesů.

5. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny zadavatele. Zadavatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel porušil svou povinnost, a že dílo neprovádí řádně v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, právními předpisy či jinými závaznými normami, je dodavatel povinen svým nákladem odstranit vady vzniklé nesprávným prováděním díla a dílo provádět řádným způsobem. Jestliže dodavatel vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je zadavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v elektronické podobě (Word, PDF, DWG) i listinné podobě (6 paré), 3D model bude zpracován v elektronické podobě, který bude čitelný pro objednatele. Slepý výkaz výměr rozpočet bude ve formátu Excel v listinné i elektronické podobě. 

7. Dílo je dokončeno předáním úplného díla zadavateli písemným předávacím protokolem podepsaným oběma stranami. Zadavatel je povinen převzít pouze dílo, které je kompletní a nemá žádné vady. Pokud zadavatel převezme dílo s vadami a nedodělky zjištěnými při předávacím řízení, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu případně vytknuty ve vytýkacím dopisu. Lhůtu k jejich odstranění určí dodavateli zadavatel. Vady vytknuté do 15-ti dnů od převzetí díla mají stejné účinky jako vady vytknuté při převzetí díla. Tato sjednaná lhůta nemá vliv na záruční dobu.

8. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky a dodavatel některou z vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v Předávacím protokolu nebo ve vytýkacím dopisu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9. Dodavatel se zavazuje uhradit veškerou škodu, kterou způsobí na majetku zadavatele nebo třetích osob a je povinen pojistit svoji odpovědnost za tuto škodu. Dodavatel je povinen uhradit rovněž veškerou škodu, která vznikne zadavateli či třetí osobě v důsledku vadně provedeného díla zhotovitelem. Dodavatel je povinen mít po dobu provádění díla sjednané pojištění jeho profesní odpovědnosti za škodu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby, zejména zpracované projektové dokumentace, která může vzniknout při provozování jeho podnikatelské činnosti s výší plnění minimálně 1 500 000,- Kč.

10. Dodavatel je povinen provést dílo osobně, provést dílo prostřednictvím třetí osoby může pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele a v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek.

II.
Doba plnění

[bookmark: _Hlk158374170]Předpokládaný termín zahájení plnění: 83/2024 (Jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou změnit v důsledku zpoždění výběrového řízení a následnou fyzickou realizaci projektu.)
[bookmark: _Hlk158373945]
	Termín ukončení plnění (předání díla) dle čl. I, odst. 1, písm. a) a b):
	Odst.1, písm. a) ……………Do 31.1.2025 včetně získání povolení stavby s nabytím právní moci
Odst.1, písm. b) ……………Do 10.4.2025 

	Zahájením plnění předmětu této smlouvy dle čl. I, odst. 1, písm. a) a b):
	Ihned po podpisu smlouvy.

	Termín zahájení plnění dle čl. I, odst. 1, písm. c) - Lhůta pro zahájení výkonu autorského dozoru projektanta:	
	Na výzvu objednatele po zahájení prací Zhotovitele stavby na realizaci stavby dle smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, resp. po předání staveniště. (smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejím uzavření.)



Objednatel stanovuje následující milníky pro zpracování jednotlivých částí předmětu plnění:

	Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:
	Do 31.12.2024 , do 31.1.2025 získání stavebního povolení

	Inženýrská činnost:
	průběžně

	Zpracování PDPS:
	Do 10.4.2025

	
	



III.
Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 

[doplní účastník]

	Číslo
	Činnost / Položka
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH 21 %
	Cena v Kč včetně DPH

	a)     Předprojektové práce
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	1.
	Dendrologický průzkum
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	2.
	Geologický, dendrologický průzkum (2 sondy včetně rozboru)
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	3.
	3 alternativy návrhu
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	b)     Projektové práce
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	4
	SO 000
	Příprava staveniště - kácení, čištění plochy
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	5
	SO 101
	Příjezdová komunikace 
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	6
	SO 102
	Parkoviště
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	7
	SO 103
	Přístupové komunikace k dolu – etapa 0
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	8
	SO 301
	Odvodnění parkoviště
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	9
	SO 302
	Úprava vodních nádrží
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	10
	SO 401
	Veřejné osvětlení
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	11
	SO 402
	Přeložky NN (alt), přívod elektro
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	12
	SO 701
	Parkovací závory včetně přívodu elektro
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	13
	SO 702
	Sociální modulové zařízení včetně likvidace odpadů a napojení
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	14
	SO 801
	Vegetační, parkové úpravy a mobiliář
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	15
	Inženýrská činnost
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	16
	Rozpočet
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	Celkem za zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti (viz. položky 1. – 16. nebo písm. a) – b))
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]




Autorský dozor projektanta při provádění stavby (platnost ceny do 31.12.2028) - Hodinová sazba za jednu hodinu poskytování služeb v Kč:
HZS autorský dozor: ……..Kč /hod + DPH

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla.

3. Cenu díla uhradí zadavatel zhotoviteli po převzetí díla bez vad a nedodělků.

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny budou max. 2 faktury, které budou vystaveny za jednotlivé části plnění uvedené v tabulce čl. III, odst.1 a vždy po dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané inženýrské obstaravatelské činnosti na základě předem odsouhlaseného předávací protokolu za každou jednu ucelenou část plnění dle čl. I, odst. 1., této Smlouvy. Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení. 

Cena za případný výkon autorského dozoru projektanta bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Výše měsíční úhrady bude provedena na základě množství objednané služby od objednatele dle ustanovení odd. I, odst. c), vynásobené jednotkovou cenou za výkon služby, která je uvedena v odd. III, odst. 1) této smlouvy.

2. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy. 

3. V případě že, faktura nebude obsahovat veškeré údaje sjednané touto smlouvou nebo stanovení obecně platnými právními předpisy, bude-li neúplná nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje případně, nebude-li přiložena kopie předávacího protokolu, a to za každou jednotlivou ucelenou část předmětu plnění, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

V.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tedy za řádné provedení díla. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla, uplatní-li objednatel tento nárok z vad odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku, nejpozději ve lhůtě do 15 dnů, nedohodnout-li se smluvní strany jinak. 

3. Při prodlení s plněním této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.







VI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Smluvní pokuta ve výši 2500,- Kč za každý den prodlení se sjednává v případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla dle oddílu II. 

2. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo jeho části je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve  výši 0,05% denně z dlužné částky. 

3. Splatnost smluvních pokut se sjednává do 1 měsíce po předání vyúčtování.

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími protiprávnost. Pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá smluvní strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).
VII.
Licenční ujednání

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti dodavatele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatel zadavateli dnem předání díla a v případě jednotlivých etap dnem dokončení dané etapy, zadavateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu technologického a současně s teritoriálním omezením na území obce zadavatele včetně přidružených obcí (dále jen „licence“). Součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo zadavatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, stejně jakož i právo zpracovat, a to i prostřednictvím třetí osoby, navazující projektovou dokumentaci pro další stupně řízení, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Cena licence je zahrnuta v ceně díla.

VIII.
                                                                       Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný Okresní soud.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků nebo změnových listů. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách zadavatele.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. II.  této smlouvy o 30 kalendářních dnů;

6. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

9. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým věcným obsahem a ekonomickým významem pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

11. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, dva z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

12. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v celém svém rozsahu.

13. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

15. Touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích se osvědčuje, že byla Smlouva schválena a byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením Zastupitelstvem města Abertamy usnesením č. [doplní objednatel].


Za zhotovitele:						Za objednatele:

V [doplní dodavatel] dne [doplní dodavatel]:		V [doplní objednatel] dne [doplní objednatel]




…………………………………				                                  ………………………………		
[doplní dodavatel]					              Ing. Renata Mrňková
				


SoD - Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro záměr „Důl Mauritius - Abertamy - parkovací, komunikační a odpočinkové plochy“

